

verttatech

TODA

A plataforma completa de gestão do
escritório, da obra e do cliente —
implantada por **R\$ 29.400.**

PREPARADO PARA

Todaka

DOCUMENTO

**Proposta de
implantação**

DATA

Agosto de 2026

VALIDADE

30 dias

O que já está pronto não entra na conta

Trinta e quatro telas da plataforma já estão construídas e vão junto, sem cobrança.

Incluído sem custo · valor de tabela R\$ 76.000

Toda a gestão do escritório — clientes, projetos e obras, cronograma, tarefas, orçamento com biblioteca de insumos, diário de obra com fotos, medições, financeiro com margem por obra, compras e funil de vendas.

Mais as nove abas de cada obra e o **portal do cliente completo**, com a sua marca: progresso, cronograma, diário, galeria de fotos, parcelas, aprovações, documentos e conversa.

Você paga apenas pelo que ainda vai ser construído, e com **30% de desconto**. As oito telas da próxima página são as que fazem a plataforma gerar receita e as que resolvem o que conversamos na reunião.

O que será entregue

Página de venda	O produto por dentro, com os planos e o preço à mostra, e a compra concluída na própria página — sem formulário de convite nem espera por vendedor.
Criar meu escritório	O arquiteto assina e já entra usando, com o espaço dele criado sozinho e exemplos prontos para a plataforma não abrir vazia.
Minha assinatura	Plano atual, próxima cobrança, forma de pagamento e notas fiscais, com troca de plano e cancelamento pelo próprio assinante.
Painel de assinantes	Todos os escritórios assinantes, plano, situação de pagamento e a receita recorrente do mês. É a tela do seu negócio.
Aviso e bloqueio	Cobrança automática, aviso antes do vencimento e corte de quem não paga — com os dados preservados para quando regularizar.

O que será entregue · continuação

Contrato automático	Gerado com os dados do cliente a partir do seu modelo, enviado por link para assinatura e voltando assinado para os arquivos da obra. Substitui o caminho de hoje: abrir o Word, exportar PDF, subir no site de assinatura, mandar e-mail e baixar de volta.
Agenda da obra	Medições, visitas e entregas em calendário, com responsável, espelhadas na agenda do Google e avisando quando dois compromissos se chocam.
Onde foi comprado	O fornecedor de cada item da obra, com contato, valor e garantia, consultável pelo cliente anos depois da entrega.
Implantação	Identidade visual aplicada, migração dos dados atuais, treinamento da equipe em duas sessões e acompanhamento no primeiro mês de uso.

03 · INVESTIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

R\$ ~~42.000~~ sem o desconto

R\$ 29.400

As oito telas acima, com a plataforma pronta incluída e a equipe treinada.

30%	No aceite da proposta	R\$ 8.820
40%	Na entrada em operação	R\$ 11.760
30%	Após 30 dias de uso	R\$ 8.820

Seis semanas até estar vendendo

SEMANA 1 Descoberta Ajuste do processo e coleta da identidade visual e dos dados.	SEMANAS 2-4 Construção As oito telas novas, com demonstração a cada quinze dias.	SEMANAS 5-6 Implantação Marca aplicada, dados migrados, treinamento e operação.	MÊS SEGUINTE Acompanhamento Ajustes com base no uso e correção sem custo.
---	--	---	---

O que não está incluído

A inteligência artificial fica de fora desta proposta

O assistente que monta orçamento a partir de uma descrição, escreve o diário pelas fotos e responde sobre os seus dados **não integra este escopo**. É o item de maior custo e o único que consome serviço por uso, com mensalidade própria. Pode ser contratado a qualquer momento, sem refazer nada do que for construído agora.

Os demais itens ficam com **preço garantido por 24 meses** e podem ser contratados um a um, quando fizerem sentido.

ITEM	O QUE ACRESCENTA	VALOR
Assistente de IA	Orçamento por descrição, diário escrito pelas fotos, respostas sobre os seus dados	R\$ 8.400
Avisos automáticos	WhatsApp e e-mail a cada etapa concluída, vencimento e pendência do cliente	R\$ 8.400
Tabelas oficiais de custo	Bases de mercado atualizadas todo mês, para orçar sem consultar fornecedor	R\$ 7.000
Importação de planilhas	Traz clientes, insumos, obras e lançamentos das planilhas — suas e de cada assinante	R\$ 6.300
Mapa de contratação	Fases vermelha, amarela e verde por frente, com o que ainda falta contratar	R\$ 6.300
Modelos prontos	Briefing, contrato e etapas de projeto para quem está começando	R\$ 5.600
Relatórios em Excel	Qualquer lista ou relatório exportado em planilha formatada	R\$ 4.900
Orçamento de honorários	Preço do seu projeto por metro quadrado, com os custos do escritório embutidos	R\$ 4.900
Minhas tarefas	Cada pessoa da equipe enxerga só o que é dela, de todas as obras	R\$ 3.500
Mapa das obras	Endereços plotados, para agrupar as visitas do dia	R\$ 3.500
Relatório em PDF	Andamento da obra com a sua marca, pronto para enviar	R\$ 2.800
Aplicativo para celular	Nas lojas da Apple e do Google, com aviso na tela e câmera no diário. Único item sem desconto: envolve contas de desenvolvedor e aprovação nas lojas	R\$ 16.000

Hospedagem e manutenção

Depois da entrega, a plataforma precisa de servidor, backup, monitoramento e suporte.

ITEM	O QUE INCLUI	POR MÊS
Plataforma	Servidor dedicado em São Paulo, backup diário, certificado de segurança, monitoramento, correção de falhas, suporte e evolução do sistema	R\$ 4.190
Parceria	Por escritório assinante ativo, a partir do vigésimo primeiro. Os vinte primeiros são livres	R\$ 40

Quatorze assinantes cobrem o mensal inteiro

A uma assinatura de R\$ 300 por escritório, quatorze assinantes somam R\$ 4.200 — mais que o plano mensal. Do décimo quinto em diante a plataforma se paga. É essa relação de prazo, de **24 meses**, que sustenta a entrega das trinta e quatro telas sem cobrança e o desconto de 30% sobre as novas.

Seus dados não saem do Brasil

A plataforma roda em servidor dedicado em São Paulo. Além de deixar o sistema mais rápido, isso simplifica a adequação à LGPD: como não há transferência internacional de dados, as exigências adicionais que a lei impõe nesse caso não se aplicam.

Próximos passos

01 Demonstração da plataforma rodando, com o sistema na tela.	02 Aceite desta proposta e formalização do contrato.	03 Coleta da identidade visual e dos dados a migrar.	04 Seis semanas até operar e poder vender.
---	--	--	--

Esta proposta é válida por 30 dias. Qualquer ponto do escopo pode ser revisto antes do aceite — se algo aqui não corresponde ao que a Todaka precisa, é melhor descobrir agora do que na entrega.