

verttatech

TODA

Plataforma de gestão do escritório, da obra e do cliente. **Proposta de implantação.**

PREPARADO PARA

Todaka Arquitetura

PROPOSTA Nº

2026-08-01

DATA

**21 de agosto de
2026**

VALIDADE

30 dias

Sumário executivo

SITUAÇÃO	Hoje a gestão da Todaka está repartida entre o seu computador, o do Thiago e o das assistentes, com planilhas que ninguém tem tempo de manter atualizadas. Nenhuma plataforma testada até aqui atendeu por inteiro, e a perda de um HD externo levou junto vinte projetos — inclusive o registro de onde cada item de obra foi comprado.
O QUE PROPOMOS	Uma plataforma única para o escritório, a obra e o cliente, com portal próprio para o cliente final — o diferencial que quase nenhuma concorrente oferece e que você já pratica hoje, de forma manual, no seu site.
PONTO DE PARTIDA	Quarenta e quatro telas já estão construídas e entram sem custo, incluindo contrato automático, agenda de obra, mapa de contratação e o registro de fornecedores. Não começamos do zero.
ESCOPO DESTA PROPOSTA	Oito frentes que ainda faltam, listadas na seção 03, mais a implantação completa: identidade visual, migração dos dados, treinamento da equipe e acompanhamento no primeiro mês.
INVESTIMENTO	R\$ 30.000 à vista no aceite — valor único, cobrindo toda a implantação e trinta dias de acompanhamento. Depois disso, a única despesa recorrente é o servidor, R\$ 150 por mês pagos direto ao provedor. A manutenção é opcional (seções 10 e 11).
PRAZO	Seis semanas do aceite até a operação real, com demonstração a cada quinze dias.
FORA DO ESCOPO	Inteligência artificial e aplicativo nas lojas, ambos detalhados à parte, com preço garantido por 24 meses.

Por que esta proposta chega diferente

A conversa de 20 de agosto foi transcrita e revista item a item. Cada frente da seção 03 responde a uma situação que você descreveu — não a uma suposição nossa. Onde citamos um caso, ele é seu.

A maior parte já está construída

Quarenta e quatro telas prontas e testadas. Elas **não entram nesta conta** — é o que permite entregar tudo em seis semanas em vez de seis meses.

Incluído sem custo · valor de tabela R\$ 122.000

Inclusive itens que na proposta anterior seriam cobrados à parte, como o contrato automático, a agenda de obra e o mapa de contratação.

Escritório e projetos

Clientes e fornecedores num cadastro só, projetos e obras, funil de vendas com propostas de link próprio, equipe com cinco níveis de permissão, sua marca aplicada, e a tela inicial que avisa quais obras ficaram dias sem movimento.

Obra, do cronograma à medição

Cronograma com peso por etapa, tarefas, diário com fotos, medições, orçamento com biblioteca de insumos, composições de custo, curva ABC, compras com a duplicata nascendo sozinha, e financeiro com centro de custo por obra.

Contrato, agenda e contratação

Contrato gerado do seu modelo com os dados do cliente e assinado por link. Agenda de obra espelhada no Google, avisando choque de horário. Mapa de contratação com as suas fases vermelha, amarela e verde. E o registro de onde cada item foi comprado, com contato e garantia, consultável pelo cliente anos depois.

São as dores que você contou: o Word virando PDF virando site de assinatura, a medição que ninguém viu, e o HD que queimou.

Portal do cliente

Oito telas com a sua marca: progresso, cronograma, diário com fotos onde ele comenta, galeria por mês, parcelas, aprovações, documentos, fornecedores da obra e conversa. Ele só vê o que você liberar, e o corte acontece no servidor.

Gestão e vendas do produto

Minhas tarefas por pessoa, orçamento de honorários por metro quadrado, mapa das obras por cidade, exportação para Excel — e a camada que permite vender assinatura da plataforma a outros arquitetos, com cadastro, cobrança e corte de inadimplente.

O que será construído agora

Oito frentes — tudo o que apareceu na reunião e ainda não existe, com uma única exceção tratada na seção 05.

Avisos automáticos

R\$ 5.400

WhatsApp e e-mail disparados sozinhos: etapa concluída, parcela a vencer, medição aguardando resposta e a pendência que você fica cobrando.

Você citou: “toda vez que eu escrever que faltam os eletros, ele recebe uma mensagem”.

Tabelas oficiais de custo

R\$ 4.500

As bases oficiais de orçamento de obra, atualizadas todo mês por estado, dentro da biblioteca — para orçar sem depender de fornecedor.

Para o Thiago: é ele quem orça a obra, e o valor de referência dele está desatualizado.

Importação de planilhas

R\$ 4.100

Traz clientes, insumos, obras e lançamentos das suas planilhas de hoje, com conferência antes de gravar.

Vale duas vezes: traz o seu histórico e serve a cada novo arquiteto que assinar, que também chega com as planilhas dele.

Automações configuráveis

R\$ 3.900

Regras montadas por você, no formato “quando isso acontecer, avise fulano por tal canal” — sem depender da gente para criar cada uma.

Como no Monday: “quando alguém me notificar com isso, eu notifico o time”.

Briefing e modelos prontos

R\$ 3.800

Briefing padrão preenchido na plataforma em vez de você reescrever o caderno, modelos de contrato e as etapas de projeto já desenhadas. Aplicar um modelo faz a obra nascer com o processo no lugar.

O seu sonho de ter tido isso quando começou — e o que faz o produto servir a quem está começando agora.

Controle de custos do escritório

R\$ 3.300

Custos mensais fixos, custo por pessoa da equipe, ganhos e produção — a gestão do escritório, ao lado da gestão das obras.

É a planilha que você comprou pronta, agora atualizada sozinha.

Painel visual da obra

R\$ 3.200

Gráfico do gasto por categoria — marcenaria, automação, empreiteiro —, quanto a obra consumiu no mês, e as comemorações ao concluir cada etapa, na tela e no aviso ao cliente.

Você disse: “os clientes amam essa visão gráfica”. E os foguinhos na tela ao fechar projeto.

Relatório do andamento em PDF

R\$ 1.800

O andamento da obra exportado com a sua marca, pronto para enviar ao cliente que prefere receber em vez de entrar na plataforma.

04 • INVESTIMENTO DE IMPLANTAÇÃO

R\$ 30.000

Valor único de implantação, à vista no aceite.
Sem parcelamento. A operação mensal é
opcional e contratada à parte.

O QUE ESTÁ INCLUÍDO

✓	As oito frentes novas	R\$ 30.000
✓	A plataforma pronta, 44 telas	sem custo
✓	Marca, migração e treinamento	incluídos
✓	Acompanhamento no 1º mês	incluído

05

De onde vem esse preço

FRENTE	VALOR
Avisos automáticos	R\$ 5.400
Tabelas oficiais de custo	R\$ 4.500
Importação de planilhas	R\$ 4.100
Automações configuráveis	R\$ 3.900
Briefing e modelos prontos	R\$ 3.800
Controle de custos do escritório	R\$ 3.300
Painel visual da obra	R\$ 3.200
Relatório do andamento em PDF	R\$ 1.800
Total	R\$ 30.000

O que faz esse valor ser possível: quarenta e quatro telas já estão construídas e entram sem cobrança. O trabalho desta proposta é fechar as oito frentes que faltam sobre um sistema que já existe e funciona — não erguer um do zero.

Prazo de entrega

SEMANA 1	SEMANAS 2–4	SEMANAS 5–6	MÊS SEGUINTE
Descoberta Processo mapeado, identidade visual e dados coletados.	Construção As oito frentes novas, com demonstração a cada quinze dias.	Implantação Marca aplicada, dados migrados, treinamento e operação real.	Acompanhamento Ajustes com base no uso e correção sem custo.

Premissas

O prazo e o valor acima consideram as condições abaixo. Registramos por escrito porque premissa não combinada vira divergência depois.

- A Todaka indica **uma pessoa responsável** pelas decisões de escopo, com validação das entregas em até cinco dias úteis. O prazo é suspenso enquanto uma validação estiver pendente.
- Os dados a migrar são entregues em **planilha ou arquivo estruturado**. Informação que só exista em papel ou em conversa não entra na migração.
- A identidade visual é fornecida em **arquivo vetorial**, com as cores definidas.
- Os **textos de contrato e de briefing** são fornecidos pela Todaka. Nós construímos o mecanismo que os preenche e envia; a redação e a revisão jurídica são dela.
- As contas em serviços de terceiros — **WhatsApp Business, meio de pagamento, assinatura eletrônica** — são abertas em nome da Todaka, que arca com as tarifas de uso.
- As **tabelas oficiais de custo** são as bases públicas disponíveis. Mudança de formato na fonte pode exigir ajuste, orçado à parte.
- O prazo de seis semanas é contado **do aceite e da entrega dos insumos acima**, o que ocorrer por último.

O que não está incluído

Listado com a mesma clareza do que está — é o que evita mal-entendido na entrega.

- **Inteligência artificial.** Como conversamos, é o item de maior custo e o único que consome serviço por uso. A conclusão da reunião foi que a plataforma pode nascer sem e recebê-la depois, como fizeram as plataformas grandes.
- **Aplicativo nas lojas da Apple e do Google.** Não é uma tela: é canal de distribuição próprio, com contas de desenvolvedor, aprovação nas lojas e duas plataformas a manter. A plataforma funciona no celular pelo navegador desde o primeiro dia.
- **Integrações não citadas nesta proposta.** Qualquer sistema externo além dos previstos é avaliado e orçado à parte.
- **Elaboração de conteúdo jurídico.** Não redigimos nem revisamos cláusulas de contrato.
- **Digitalização de acervo em papel** e recuperação de dados perdidos.
- **Treinamento além das duas sessões previstas.** Sessões extras podem ser contratadas pelo valor-hora vigente.

Termos e condições

- **Garantia.** Noventa dias de correção sem custo após a entrada em operação, para qualquer defeito no que foi entregue.
- **Licença.** A Todaka recebe licença de uso e de exploração comercial da plataforma, com a sua marca. O código-fonte permanece com a verttatech.
- **Seus dados são seus.** A qualquer momento, e em qualquer cenário de encerramento, a Todaka recebe cópia completa em formato aberto.
- **Confidencialidade mútua.** Nenhuma das partes divulga informação da outra sem autorização. O uso do caso como referência comercial depende de aprovação por escrito.
- **Alterações de escopo** são orçadas à parte e só entram em execução após aprovação por escrito.
- **Pagamento da implantação.** Valor único de R\$ 30.000, à vista no aceite desta proposta. Não há cobrança adicional pela entrega do escopo descrito.
- **Servidor.** Contratado pela Todaka diretamente no provedor, em seu nome, sem intermediação ou margem nossa. Reajustes seguem a tabela do provedor.
- **Manutenção.** Os trinta dias seguintes à entrada em operação estão inclusos. A partir do 31º dia é opcional, na forma da seção 11, cancelável com trinta dias de aviso.
- **Validade.** Esta proposta vale por trinta dias a partir da data de emissão.

Custo mensal depois da entrega

Os R\$ 30.000 da seção 04 cobrem a implantação por inteiro e incluem o **trinta dias de acompanhamento após a entrada em operação**, sem custo adicional. Vencido esse prazo, a única despesa recorrente é o servidor onde a plataforma roda.

ITEM	O QUE É	POR MÊS
Servidor	VPS KVM 4 na Hostinger, com datacenter no Brasil — 4 vCPU, 16 GB de memória, 200 GB de disco NVMe e backup semanal automático	R\$ 150
Acompanhamento de 30 dias	Ajustes finos no que só aparece no uso real e correção de qualquer defeito do que foi entregue	incluso

O servidor é contratado no seu nome, pelo preço de tabela

Não há margem nossa nessa linha: **os R\$ 150 são o que a Hostinger cobra**, e a assinatura fica no nome da Todaka, com o acesso e o cartão seus. A instalação e a configuração do servidor já estão dentro da implantação. O servidor é provisionado em **território brasileiro**: sem transferência internacional de dados, as exigências adicionais da LGPD para esse caso não se aplicam.

Suporte, se e quando fizer sentido

Não é preciso decidir isso agora. A escolha só se coloca depois da entrega e dos trinta dias de acompanhamento já inclusos — e a Todaka pode ficar com qualquer uma das duas formas abaixo, ou com nenhuma delas.

- **Por demanda.** Aciona quando precisar e paga apenas as horas usadas, ao valor-hora vigente. Sem mensalidade, sem fidelidade e sem compromisso de prazo de resposta.
- **Manutenção mensal — R\$ 800.** Quatro horas por mês para ajustes e novos relatórios, atendimento prioritário, cópia diária do banco de dados além do backup semanal do servidor, e a evolução contínua da plataforma. Começa a valer no 31º dia após a entrada em operação e é cancelável a qualquer momento, com trinta dias de aviso.

Aceite

Para seguir, basta assinar abaixo e devolver uma via assinada. O prazo começa a contar do aceite e da entrega dos insumos descritos na seção 07.

DEPOIS DO ACEITE	O QUE ACONTECE	QUANDO
Reunião de partida	Levantamos as tabelas de custo, os modelos de documento e a lista de obras em andamento que entram na migração	Semana 1
Demonstrações	A cada quinze dias você vê o sistema rodando com os seus dados e corrige o rumo antes de a frente seguinte começar	Semanas 2–6
Entrada em operação	Treinamento da equipe, migração concluída e o primeiro cliente convidado ao portal	Semana 6
Acompanhamento	Trinta dias já inclusos, para ajustar o que só aparece no uso real	Mês seguinte

Declaro estar de acordo com o escopo, as premissas, os termos e o investimento único de **R\$ 30.000** à vista, referente à implantação — que inclui trinta dias de acompanhamento após a entrada em operação. O servidor e a manutenção são contratados à parte, na forma das seções 10 e 11.

TODAKA ARQUITETURA · NOME, CPF/CNPJ E DATA

VERTTATECH · NOME E DATA